

Niederschrift über die Eröffnung/Öffnung der Angebote	
Vergabegrundlage	VOB/A
Maßnahmennummer	Maßnahme
G15	Kaufungen
Vergabenummer	Leistung
G15 21 279-2	Rohbauarbeiten, Erweiterung u. Sanierung Umkleidegebäude
Ablauf der Angebotsfrist	12.08.2021 10:30

Anlagen Zusammenstellung der Angebote

I. Vorbemerkungen

1 Vergabeverfahren

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb |
| | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Innovationspartnerschaft |

2 Angebotsabgabe war zugelassen

- elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
 elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 schriftlich

3 Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen ersten Abschnitts der VOB/A: Bieter sind zugelassen.

4 Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

5 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste übertragen): **11**

II. (Er)Öffnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge der Firmenliste für die Angebotsanforderung mit Angebotsnummern versehen.

Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e) Nr.:

2 Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e) Nummer

3 Beginn des (Er)Öffnungstermins (Datum/Uhrzeit) am **12.08.2021** um **10:32** Uhr.

Anzahl der elektronischen Angebote:	5
Anzahl der schriftlichen Angebote:	0
Gesamtanzahl der eingereichten und verlesenen Angebote:	5

4 Die in der „Zusammenstellung der Angebote“ protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

- 6 Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.
Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten:

Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Öffnungstermins (Uhrzeit) **10:32** Uhr.

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren Bevollmächtigten:

8.1 Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

(Firmenbezeichnung/Unterschrift)

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmächtigten erhoben worden:

9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Name und Unterschrift der Schriftführung oder elektronische Signatur	Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung oder elektronische Signatur

Datum, Uhrzeit 12.08.2021 10:32	Vergabenummer G15 21 279-2
------------------------------------	-------------------------------

Zusammenstellung der Angebote

nachgerechnete Angebotssummen

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben

Maßnahme Kaufungen

Leistung Rohbauarbeiten, Erweiterung u. Sanierung Umkleidegebäude

Ang. Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Angebots-schreiben vom	Angebotssumme		Preis-nachlass (v.H.)	Anzahl der Neben-angebote	Bemerkungen
			nachgerechnete Angebotssumme ¹	Instandhaltung			
1	Kronibus Bau GmbH, Dittershäuser Str. 13 34134 Kassel	28.07.2021	170.537,45				
2	Andreas Ullrich GmbH, Breite Straße 32 34266 Niestetal	10.08.2021	141.832,11				
3	Fr. Richter Bauunternehmung GmbH, Schenkebier Stanne 6 34127 Kassel	10.08.2021	140.924,88				

¹ unter Einbeziehung des verlesenen (ungeprüften) Nachlasses

Datum, Uhrzeit 12.08.2021 10:32	Vergabenummer G15 21 279-2
------------------------------------	-------------------------------

Zusammenstellung der Angebote

nachgerechnete Angebotssummen

Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben

Maßnahme Kaufungen

Leistung Rohbauarbeiten, Erweiterung u. Sanierung Umkleidegebäude

Ang. Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Angebots-schreiben vom	Angebotssumme		Preis-nachlass (v.H.)	Anzahl der Neben-angebote	Bemerkungen
			nachgerechnete Angebotssumme ¹	Instandhaltung			
6	Märkl Bau GmbH, Riethaussee 4e 37327 Wingerode	11.08.2021	116.196,68				
10	Hamiti Bau, Triffstraße 120 a 34246 Vellmar	20.07.2021	249.094,37				

¹ unter Einbeziehung des verlesenen (ungeprüften) Nachlasses

Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Besonderheiten		Datum, Uhrzeit 12.08.2021 10:32	Vergabenummer G15 21 279-2
---	--	---	--------------------------------------

Maßnahme Kaufungen

Leistung Rohbauarbeiten, Erweiterung u. Sanierung Umkleidegebäude

Ang. Nr.	Firmenname, Ort	Ver-schluss war ver-sehrt	Angebot verspätet eingegangen			Nachtrag Aufistung Angebote/ Aufistung Lose	Begründung des verspäteten Eingangs
			Eingang Datum, Uhrzeit	Verschulden des Bieters ¹	Verschulden der Vergabestelle ²		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

¹ Fall § 14 Absatz 4 VOB/A, § 14a Absatz 5 VOB/A, § 14 EU Absatz 4 VOB/A, § 14 VS Absatz 4 VOB/A

² Fall § 14 Absatz 5 VOB/A, § 14a Absatz 6 VOB/A, § 14 EU Absatz 5 VOB/A, § 14 VS Absatz 5 VOB/A

Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Besonderheiten		Datum, Uhrzeit 12.08.2021 10:32	Vergabenummer G15 21 279-2
---	--	---	--------------------------------------

Maßnahme Kaufungen

Leistung Rohbauarbeiten, Erweiterung u. Sanierung Umkleidegebäude

Ang. Nr.	Firmenname, Ort	Ver-schluss war ver-sehrt	Angebot verspätet eingegangen			Nachtrag Aufüstung Angebote/ Aufüstung Lose	Begründung des verspäteten Eingangs
			Eingang Datum, Uhrzeit	Verschulden des Bieters ¹	Verschulden der Vergabestelle ²		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

¹ Fall § 14 Absatz 4 VOB/A, § 14a Absatz 5 VOB/A, § 14 EU Absatz 4 VOB/A, § 14 VS Absatz 4 VOB/A

² Fall § 14 Absatz 5 VOB/A, § 14a Absatz 6 VOB/A, § 14 EU Absatz 5 VOB/A, § 14 VS Absatz 5 VOB/A